

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเขียว (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยะย้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๕๑,๖๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเขียว (ต่อจากโครงการเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๖ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลกำหนด รวมทั้งปฏิบัติ ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๕๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ปร.๔ (แนบท้าย ผนวก ก.) จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ ตามแบบ ปร.๕ (แนบท้าย ผนวก ข.) จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประภาส แสงคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
 - ๖.๒ นางปรวีร์ ร้อยแสนศึก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองปลาไหล
 - ๖.๓ นายชัชพงษ์ ธนะไพบุลย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองปลาไหล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านคลองน้ำเขียว(ต่อจากโครงการเดิม)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,663,129.00	1.3365	3,559,271.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,559,271.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,559,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอเขาย้อย ที่ 143/2528 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประภาส แสงคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางปรวีร์ ร้อยแสนศึก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยพงษ์ ชนะไพบูลย์)

เอกสารแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

ประกอบรายงานผลการกำหนดราคากลางงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเขียว (ต่อจากโครงการเดิม)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี
แบบแปลน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗ แผ่น
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน
แบ่งออกเป็น ๔ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๕% ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการกรุยทาง ปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย
- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า ๒๕% ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๕% ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๕% ดังนี้


- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า ๗๕% ของงานทั้งหมด

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๕% ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ของงานทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามแบบแปลนและเก็บกวาดสถานที่ก่อสร้างงานทุกอย่างแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบทุกประการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเขียว (ต่อจากโครงการเดิม)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประภาส แสงคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปรวีร์ ร้อยแสนศึก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัชพงษ์ ชนะไพบูลย์)