

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรองร่อย อส. อำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมกรองร่อย อส. อำเภอชะอำ พื้นที่ประมาณ ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น (ปูกระเบื้อง) งานประตูหน้าต่าง และงานไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
  - ๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ ใต้เจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
  - ๖.๓ นางพัชฌิตา นาคเลื่อน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ใบประมาณราคาปรับปรุงกองร้อย อส อำเภอชะอำที่ 3

งานก่อสร้าง ปรับปรุงกองร้อย อส อำเภอชะอำที่ 3

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ทำการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน พื้นที่ประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ พิเศษ/2558

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	ยอดราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ปร.4	208,229.50	1,2726	264,992.86	ค่า Factor F
	ราคาวัสดุใช้ ราคากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	สิงหาคม 2558 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลาง หนังสือ				
	ฉบับปรุง สิงหาคม 2551				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			264,992.86	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน			264,400.00	
	ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
	เฉลี่ยก่อสร้างหน่วย/บาท				บาท/เมตร
	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 75 วัน				

ลงชื่อ.....ประชาชนกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัชรวิทย์ ขจรกลิ่น )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณรงค์ศักดิ์ โตะจรรย์ญ )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางพัชรีดิศา นาคเกื้ออน )



ใบประมาณราคาปรับปรุงกองร้อย อส อำเภอชะอำที่ 3

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงกองร้อย อส อำเภอชะอำที่ 3  
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
ปริมาณงานก่อสร้าง พื้นที่ประมาณ 120.00 ตร.ม.  
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่ พิเศษ/2558  
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคาหน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคาหน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
4	งานประตูหน้าต่าง								
	บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.70x1.80ม.พร้อมบานพับ+ลูกบิด	2.00	บาน	3,700.00	7,400.00	300.00	600.00	8,000.00	
	พร้อมทาสีน้ำมัน								
5	งานไฟฟ้า								
	ชุดโตมไฟฟ้า 2 x 36W ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	300.00	1,800.00	10,200.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป ปร.5							208,229.50	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายชวีช ขจรกลิ่น )  
ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายณรงค์ศักดิ์ โติะเจริญ )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางพิชิตดา นาคเดือน )