

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว-โรงสีผ่านถึงเหมืองบาตร / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ / บาท			
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว-โรงสีผ่านถึงเหมืองบาตร			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ / บาท			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑	ปร.๔		
๕.๒	ปร.๕		
๕.๓			
๕.๔			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑	นายสมชาย อุทัยน้อย	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ลายมือชื่อ.....
๖.๒	นางสาวปิ่นรัตน์ คงสุค	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ลายมือชื่อ.....
๖.๓	นายกศัญญ์ ฉิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โรงเข้	ลายมือชื่อ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว-โรงเรียนถึงเหมืองบาตร  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว-โรงเรียนถึงเหมืองบาตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด  
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดวังบัว - โรงเรียนถึงเหมืองบตร  
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคอนข่อย ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  
 แบบเลขที่ /2559  
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	298,200.00	1.3365	398,544.30	
3	ประเภทงานชลประทาน	1,650.00	1.3266	2,188.89	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ข้อควรพิจารณาโครงการตามแบบ อบค. กำหนด				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	คิดเป็นเงิน			400,733.19	
	ขอปรับลดเหลือ			400,000.00	พิเศษ
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(สี่แสนบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคาถ่วง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย อุทัยน้อย)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวไพรัตน์ คงสุล)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกศัญญา ฉิมพาลี)

หัวหน้าส่วนโยธา

