

3

1038 ส. ๑ ๓. ไร่แก้ว

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาย อุทัยน้อย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)


ลายมือชื่อ.....

๖.๒ ส.ต.ท.ภาชิต บัววรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ลายมือชื่อ.....

๖.๒ นายกตัญญู ฉิมพาลี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โรงเข้

ลายมือชื่อ.....



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ 1
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
 แบบเลขที่ /2558
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	77,464.50	1.2726	98,581.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบค. กำหนด				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนด				
	คิดเป็นเงิน			98,581.32	
	ขอปรับลด			98,500.00	พิเศษ
	คิดเป็นเงินประมาณ			98,500.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เดือยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมชาย อุทัยน้อย)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกตัญญู ฉิมพาลี)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. กรรมการ

(ภาวิช บั้ววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนให้มีความกว้างขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนในการใช้โรงอาหาร หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนให้มีความกว้างขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนในการใช้โรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ประมาณการโดย นายกตัญญู จิมพาลี

เมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	
1	งานเหล็ก RB 9	50.00	เส้น	100.00	5,000.00	54.00	2,700.00	7,700.00
2	งานเหล็ก DB 12	12.00	เส้น	188.00	2,256.00	17.00	204.00	2,460.00
3	งานแผ่นเมทัลชีทหนา 0.5 มม. ยาว 3.80 ม.	16.00	แผ่น	650.00	10,400.00	25.00	400.00	10,800.00
4	งานเหล็กกล่อง ขนาด 1 X 2 นิ้ว	7.00	เส้น	275.00		50.00		
5	งานจันทันเหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	6.00	เส้น	540.50	3,243.00	260.00	1,560.00	4,803.00
6	งานอะเสเหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	7.00	เส้น	540.50	3,783.50	260.00	1,820.00	5,603.50
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	6.00	ลบ.ม.	1,650.00	9,900.00	305.00	1,830.00	11,730.00
8	งานทาสีกันสนิม	1.00	ถัง	390.00	390.00	150.00	150.00	540.00
9	งานสีน้ำมันทาเหล็ก	1.00	ถัง	340.00	340.00	150.00	150.00	490.00
10	งานสีน้ำมันสน	1.00	ปี๊บ	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00
11	งานทรายหยาบปรับพื้น	2.00	ลบ.ม.	250.000	500.00	40.00	80.00	580.00
12	งานไฟฟ้าและงานประปา	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
13	งานปรับพื้นที่	41.00	ตร.ม.	-	-	85.00	3,485.00	3,485.00
14	งานปูกระเบื้องปูพื้น	33.00	ตร.ม.	248.00	8,184.00	125.00	4,125.00	12,309.00
15	งานเชิงชายไม้เฌอร่า 1 X 6	25.00	เมตร	145.00	3,625.00	89.00	2,225.00	5,850.00
16	งานทรายหยาบปรับพื้น	3.00	ลบ.ม.	373.00	1,119.00	65.00	195.00	1,314.00
17	งานปูน	22.00	ถุง	125.00	2,750.00	55.00	1,210.00	3,960.00
18	งานลวดเชื่อม + ไขตัดเหล็ก	1	เหมา	1,000.00	1,000	200	200	1,200.00
19	งานมือคสลกฎ	2	กล่อง	135	270	35	70	340.0000