

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา เปลี่ยนหลังคาใหม่ เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ทาสีใหม่ เทพื้นคอนกรีตหน้า ๐.๑๐ เมตร เสริมเหล็ก ๔ มิลลิเมตร		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๒๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ โต้ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	กรรมการ	
๖.๓ นางสาวอรรณพร หมอนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ	

สรุปผลประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน รายการตามแบบแปลน

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	ยอดราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ป.ร.4	392,317.00	1.2726	499,262.61	ค่า Factor F
	ราคาค่าวัสดุใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	ธ.ค.58 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลาง				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			499,262.61	
	ปรับเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างประมาณ			499,250.00	
	ตัวอักษร				(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เฉลี่ยก่อสร้างหน่วย/บาท		-		บาท/เมตร	
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 60 วัน					

.....ประธานกรรมการ

(นายรัชชัช จจรกสิน)

.....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ โตะะเจริญ)

.....กรรมการ

นางดาวรรณพร หมอนทอง

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านراجจิก

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงานก่อสร้าง รายการตามแบบแปลน

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
 เมื่อวันที่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
1	เรือพร้อมกระบะเบี่ยงหลังศาลาอณูสี่แดง	240.00	ตร.ม.	110.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
2	ฝาเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กถาก	160.00	ตร.ม.	220.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
3	แผ่นปิดกันนก	25.00	ม	180.00	4,500.00	100.00	2,500.00	7,000.00	
4	ทาสีผนังและโครงสร้างเหล็ก	1.00	มร	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
5	งานประตูดูมมียิม	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6	หน้าต่างอลูมิเนียม	7.00	ชุด	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
7	บุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60	110.00	ตร.ม.	350.00	38,500.00	128.70	14,157.00	52,657.00	
8	พื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก 4 มล. # 20 x 20	240.00	ตร.ม.	569.00	136,560.00	-	-	136,560.00	
9	งานระบายน้ำทิ้ง	45.00	ม.	600.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
10	งานตกแต่งซุ้ม พระบรมฉายาลักษณ์	2.00	รายการ	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป ป.ร.5							392,317.00	

..... ประธานกรรมการ
 (นายวิรัช ขจรกลิ่น)
 กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ)
 กรรมการ
 นางดาวรรณพร หมอนทอง