

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา รื้ออาคารเดิม ขุดดิน ถมกลับ สร้างอาคารใหม่ (มีศาลาเดิมอยู่แล้ว)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไร่ใหม่พัฒนา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวอรรธพร หมอนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

สรุปยอดประเมินค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ไหมพัฒนา

งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน

ประมาณค่า

ประมาณค่า

วันที่ประเมิน

วันที่ 06 ตุลาคม 2559 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ไหมพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณ


ประมาณ 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

รายการประเมิน


งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ไหมพัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	ราคางาน ต้นทุน	ค่าดำเนินการ ค่ากำไร	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	ยอดราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ป.ร.4	419,826.99	1.2726	534,271.82	ค่า Factor F
	ราคาวัสดุใช้ ราคาากลางพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือน				
	ธ.ค.58 รายการค่าแรงใช้ของกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			534,271.82	
	ปรับเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างประมาณ			534,000.00	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
		4,450.00	บาท/เมตร		

ประชาชนกรรมการ

นายวิชัช ขจรกลิ่น

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ โคตะเดิรณ

กรรมการ

นางสาวอรุณพร หมอนทอง

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไรตอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณค่าได้

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	หมวดงานโครงสร้าง								
	1. 1 ทหารวางฐานราก + เสาคาน + พื้น								
1	งานรื้อวัสดุอาคารเดิม (รื้อโดยนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน)	1.00	มร.	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
2	งานถมดิน + บดอัดแน่นหนาประมาณ 0.40 ม.	60.00	ลบ.ม.	80.00	4,800.00	99.00	5,940.00	10,740.00	
3	ชุดเข็ม + ปรกกลับ	32.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00	
4	คอนกรีตหยาบกันหลุม Steng 180 Ksc	0.48	ลบ.ม.	1,825.00	876.00	306.00	146.88	1,022.88	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต + ค้ำยัน (ราคาคิดลด 50%)	45.00	ตร.ม.	341.00	15,345.00	-	-	15,345.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	112.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,896.00	14,896.00	
8	ตะปู	13.50	กก.	46.73	630.86	-	-	630.86	
9	เหล็กตะแกรง wire mase 4 มม. # 20x20	170.00	ตร.ม.	25.00	4,250.00	5.00	850.00	5,100.00	
10	เหล็ก - RB 6 SR 24	160.00	กก.	20.72	3,315.20	4.10	656.00	3,971.20	
11	เหล็ก - RB 9 SR 24	18.00	กก.	17.63	317.34	3.30	59.40	376.74	
12	เหล็ก - DB 12 SD 30	754.00	กก.	17.45	13,157.30	3.30	2,488.20	15,645.50	
13	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	43.61	1,526.35	-	-	1,526.35	
14	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 Steng 240 Ksc	29.00	ลบ.ม.	1,909.00	55,361.00	391.00	11,339.00	66,700.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							159,068.19	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ปริมาณราคาต่อหน่วย

สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่ประมาณ 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

ปริมาณรวม

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559

รายการ

เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา						159,068.19	
	เสา 6 นิ้วทรงหลังคา							
	แผ่นเหล็กหนา 8"x8" ทน 4.00 มม.	12.00	แผ่น	80.00	960.00	-	960.00	
	เหล็กโครงหลังคา		ท่อน	-	-	-	-	
	- C125 x 50 x 20 x 2.3	65.00	ท่อน	583.00	37,895.00	-	37,895.00	
	- เหล็ก LG 1½" x 3" x 2 มม.	-	ท่อน	400.00	-	-	-	
	- เหล็ก LG 2" x 4" x 2 มม.	17.00	ท่อน	646.00	10,982.00	-	10,982.00	
	- เหล็ก LG 2" x 6" x 2 มม.	20.00	ท่อน	863.00	17,260.00	-	17,260.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1½" x 3"		ม.	120.00	-	-	-	
	- แปตีสำเร็จรูปซีเมนต์โมเนีย ยาว 6.00 เมตร/ท่อน	-	ท่อน	130.00	-	-	-	
	- รางน้ำ ตะเข้ราง	-	แผ่น	-	-	-	-	
	1.3 รางวัสดุขุมหลังคา							
	กระเบื้องและอุปกรณ์							
1	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ระบุึ้ภายหลัง ทน 5 มม.	560.00	แผ่น	57.71	32,317.60	-	32,317.60	
2	- ครอบตะเข้ตัน	48.00	แผ่น	75.00	3,600.00	-	3,600.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป						262,082.79	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาทำฝ้าเพดาน
 สานเหล็กที่ก่อสร้าง
 ปริมาณงานก่อสร้าง
 ส่วนราชการใด

ฝ้าเพดานที่ทำขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ขนาดของฝ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ 6.00 เมตร
 กว้าง 6.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.
 งานช่างก่อสร้างฝ้าเพดานแบบใช้ใหม่พัฒนา

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
 เดือนที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							262,082.79	
1	- ครอบสันหลังคา	28.00	แผ่น	75.00	2,100.00	15.00	420.00	2,520.00	
4	- ครอบปิดข้าง		แผ่น	64.49	-	15.00	-	-	
5	- ครอบปิดปลายบันลอม		แผ่น	64.49	-	15.00	-	-	
6	- ครอบปิดหัว	6.00	แผ่น	60.00	360.00	30.00	180.00	540.00	
7	- ตะปูเกลียวยึดแป้สำเร็จรูป		ตัว	3.50	-	-	-	-	
8	- ตะขอยึดกระเบื้อง 8"	1,176.00	ตัว	2.81	3,304.56	-	-	3,304.56	
9	- ขอยึดชายแถวแรกกระเบื้อง		ตัว	-	-	-	-	-	
10	- อุปกรณ์ยึดครอบแบบ Dry Tech System		ม.	200.00	-	12.00	-	-	
11	- แผ่นปิดรอยต่อตะเข้สันป็นหลายสามทาง		ชุด	-	-	-	-	-	
12	- ไม้เชิงชาย 8"	54.00	ม.	60.00	3,240.00	80.00	4,320.00	7,560.00	
13	- ไม้เชิงชายสังเคราห์ 6"x8" หรือ 2 in 1	18.00	ม.	140.00	2,520.00	73.00	1,314.00	3,834.00	
14	- ไม้บัวเชิงชาย+ไม้บัวบันลอม 1" x 6" แบบปิดลอน	54.00	ม.	23.00	1,242.00	45.00	2,430.00	3,672.00	
15	- แรงงานประกอบ+ติดตั้งโครงหลังคา	240.00	ตร.ม.	-	-	140.00	33,600.00	33,600.00	
			ตร.ม.	-	-	76.00	-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							317,113.35	

ใบประมาณราคาเพื่อปรับปรุงวงจรมูลฐานในโครงการ

ประมาณราคาแยกสายงาน ปรับปรุงวงจรมูลฐาน

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง 1.4 งาน (รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเผื่อ) ประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559

รายการราคาโดย วิศวกร/สถาปนิก/ช่างเทคนิค/ช่างเขียน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							317,113.35	
ข	แรงงานติดตั้งโครงหลังคา+อุปกรณ์	642.00	แผ่น	-		22.50	14,445.00	14,445.00	
	1.4 งานผนังปิดฉั่ว						-	-	
	- ปิดฉั่วไม้สังเคราะห์ ขนาด 6" (ยาว 3 เมตร)	20.00	แผ่น	47.00	940.00	47.62	952.40	1,892.40	
	- โครงค้ำวางเหล็ก LG 1.5" x 1.5"	6.00	ท่อน	306.54	1,839.24	85.00	510.00	2,349.24	
	- กรอบบานแก๊สติดตั้งตาข่ายมุ้งลวด ขนาด 0.40 x 0.60 ม.		ชุด				-	-	
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น		ตร.ม.				-	-	
	- ฉาบปูนเรียบ		ตร.ม.				-	-	
	- แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน		ตร.ม.				-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							335,799.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่ดง

ประมาณราคาก่อสร้าง

เปลี่ยนอาคารชุมชนบ้านไร่ดง

ศาลากลางหมู่ ๕ บ้านไร่ดง หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กรณีขยายพื้นที่ 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

วันที่

ขอเสนอราคาแก่ อบต.ไร่ดง

แบบเลขที่

22 มกราคม 2559

เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							335,799.99	
	1.เสริมวงคานสอยใต้คาน								
	งานผนัง								
	- ฉาบปูน (ประมาณ 1,300 ก้อน)+วัสดุก่อรายการรวม	34.00	ตร.ม.	122.00	4,148.00	65.00	2,210.00	6,358.00	
	- ก่ออิฐระบายนอกแบบกันฝน(ประมาณ 150 ก้อน)		ตร.ม.	146.00	-	100.00	-	-	
	- เสาคอนกรีตทับหลัง	16.00	ม.	174.00	2,784.00	35.00	560.00	3,344.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป		ม.		-				
	- จับพืชมเหลี่ยมเสา	150.00		12.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก-ภายใน	72.00	ตร.ม.	73.00	5,256.00	82.00	5,904.00	11,160.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	30.00	ตร.ม.	73.00	2,190.00	115.00	3,450.00	5,640.00	
	1.6 งานฝ้าเพดาน								
	- ผนังปิดฉาบ+คร่าวฝ้า		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานมีร่องระบายนอกอากาศภายนอก + โครงคร่าว		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด-ฉาบเรียบ โครงคร่าว		ตร.ม.						
	เหล็กกานหลังกัสนี้ # 0.60 x 0.60 ม.								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด-ฉาบเรียบป้องกันความชื้น		ตร.ม.						
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							364,101.99	

บริษัท ช่างสถาปัตย์บ้านไร่แดง

ประมาณราคา

ขอเสนอราคา

สำหรับงาน

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์

จำนวน 100 ตารางเมตร 1 ชั้น 100 ตารางเมตร หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดรวม							364,101.99	
	1. งานโครงสร้าง								
	- ฐาน		พอนด์						
	- ผนัง		ตร.ม.						
	- พื้น	170.00	ตร.ม.	80.00	13,600.00	40.00	6,800.00	20,400.00	
	- ฝ้าเพดาน		แผ่น	180.00		120.00			
	- ผนัง		ตร.ม.						
	- พื้น		พอนด์						
	- ฝ้าเพดาน		ตร.ม.	100.00		80.00			
	- ผนัง		ม.	450.00		280.00			
	- พื้น		ตร.ม.	100.00		45.00			
	- ฝ้าเพดาน		ม.						
	- ผนัง		ตร.ม.						
	1.8 ฝ้าคอนกรีตทางเท้าหนา 0.10 ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 SR 24		ตร.ม.						
	- ไม้แบบ + ค้ำยัน		ตร.ม.						
	- คอนกรีต 1:2:4		ลบ.ม.						
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง + ภาษี							384,501.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาทำหลังคา
 1. ปริมาณงานที่ก่อสร้าง
 2. วัสดุ
 3. ค่าแรง
 4. ค่าขนส่ง
 5. ค่าเผื่อ
 6. ค่ากำไร

แบบเลขที่

22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							384,501.99	
	1. ฝัมาประตู่ - หน้าต่าง								
	- บานประตูแบบ ป1+อุปกรณ์	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
	- บานประตูแบบ ป2 +อุปกรณ์	-	ชุด						
	- บานประตูแบบ ป3+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- บานประตูแบบ ป4+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- หน้าต่างแบบ น2+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- หน้าต่างแบบ น3+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- หน้าต่างแบบ น4+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- หน้าต่างแบบ น5+อุปกรณ์	-	ชุด						
	- บานเหล็กตัด ลายอิฐหรือตาข่าย	-	ตร.ม.						
	- พัดลมดูดอากาศ	-	ชุด	3,500.00		300.00			
	1.10 งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายในภายนอก	102.00	ตร.ม.	35.00	3,570.00	32.00	3,264.00	6,834.00	
	- สีน้ำมันโครงหลังคา	60.00	ตร.ม.	30.00	1,800.00	38.00	2,280.00	4,080.00	
	- สีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	38.00	2,280.00	3,780.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							402,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร่แดง

ประมาณราคาแบบก่อสร้าง ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศึกษารายละเอียดแบบก่อสร้าง ศึกษารายละเอียดแบบก่อสร้าง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานแบบก่อสร้าง 1.1 งานศาลาหมู่บ้านไร่แดง 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

บริษัท/ช่าง/ช่างเขียนแบบ/ช่างควบคุมการก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							402,995.99	
1.1 งานสุขาภิบาล									
	- บ่อกรองอะบอดีทิม ขนาด 0.8.00 x 0.40 ม.	-	ท่อน		-		-	-	
	- สลิปปิดบ่อกรองอะบอดีทิม	-	ฝา		-		-	-	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC 4" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์ข้อต่อ	-	ท่อน		-		-	-	
	- ข้อต่อ 45 PVC 4" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 4" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC 3" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์ข้อต่อ	-	ท่อน		-		-	-	
	- ข้อต่อ 45 PVC 3" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 3" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2" ชั้น 8.5 + อุปกรณ์ข้อต่อข้อต่อ	-	ท่อน		-		-	-	
	- ข้อต่อ 45 PVC 2" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- สามทาง Y PVC 2" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- ต่อตรง 3" ลด 2" อย่างหนา	-	ท่อน		-		-	-	
	- ท่อโยนหิน ขนาด 6"	-	เมตร		-		-	-	
	- ตะแกรงกรองขยะ 2"	-	ชุด		-		-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							402,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไรตง

ปริมาณงานตามแบบที่แนบมา ปริมาณงานตามแบบที่แนบมา
 สภาหมู่บ้านไรตง คณะกรรมการหมู่บ้านไรตง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวงพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงานแบบที่แนบมา ปริมาณงานแบบที่แนบมา หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.
 ปริมาณงานแบบที่แนบมา ปริมาณงานแบบที่แนบมา

แบบเลขที่ 22 มกราคม 2559
 เสร็จวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ราคาวัสดุ	แรงงาน	ราคาแรงงาน	รวมราคาวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							402,995.99	
	1.12 ผนังวงกบระบบประปา								
	งานระบบประปา								
	- ท่อเมนใต้ PVC 1" ชั้น 8.5	-	ท่อ	85.00		35.00			
	- ขั้วต่อขั้วท่อ PVC ต่างๆ + น้ำยาประสานท่อ	-	รายการ	120.00					
	- ท่อน้ำใต้ PVC 1/2" ชั้น 8.5	-	ท่อ	65.00		35.00			
	- อุปกรณ์ ไม้เบสิลทองเหลือง	-	จุด	35.00					
	- สายยาง+เข็มที่วัด	-	อื่น						
	- มิเตอร์วัดน้ำขนาด 1/2"	-	ชุด						
	1.13 ผนังวงกบไฟฟ้า								
	วัสดุอุปกรณ์								
	- สายไฟฟ้าขนาด 25 มม.จากแนวเสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ม้วน	2,200.00	2,200.00			2,200.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า Pvc underground 2"	-	ม.						
	- เสาไฟฟ้าแรงต่ำ	-	ต้น						
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า + อุปกรณ์ SAFE-T-CUT	1.00	ตู้	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
	- มิเตอร์วัดไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	-	ชุด						
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							407,995.99	

ใบประมาณราคาปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร้ง

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านไร้ง
ณ ตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง

ประมาณ 00 ม กว 15.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ 120.00 ตร.ม.

แบบเลขที่

ปรับปรุงเพิ่มเติม

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	แรงงาน ราคา/หน่วย	ราคาแรงงาน	รวมราคา วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							407,995.99	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม.		ม้วน	1,962.62	-	-	-	-	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 มม.	1.00	ม้วน	2,065.00	2,065.00	-	-	2,065.00	
	- สายกลมแกนเดี่ยว THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.ม.	1.00	ม้วน	566.00	566.00	-	-	566.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง	8.00	ชุด	52.00	416.00	-	-	416.00	
	- สวิตช์	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- เต้ารับเดี่ยว แบบ 2 ขา	16.00	ตัว	54.00	864.00	-	-	864.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc 3/8"	10.00	ท่อน	48.00	480.00	-	-	480.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์		ชุด	-	-	-	-	-	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x38 w พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	400.00	2,400.00	7,200.00	
	- สวิตช์แสงแดด		ชุด	-	-	-	-	-	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ช่อง		ชุด	-	-	-	-	-	
	1.14 หมวดงานอื่นๆ								
	งานทั่วไป								
	- เสตอมรับตง 5" x 5" x 1.50 ม.		ตัน	-	-	-	-	-	
	- งานบันไดไม้เนื้อแข็ง		รายการ	-	-	-	-	-	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรงงาน รวมยอดยกไป							419,826.99	

