

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖๘. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร.รพ.สต.บ้านทวน
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด..

๖๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๐,๐๐๐.๐๐.....บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๐ วัน

๗๐. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร.รพ.สต.บ้านทวน โดยพร้อมปรับปรุงพื้นอาคารและพื้นที่ใช้สอย ๒๕๐ ตร.ม.

๗๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.....เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๗๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๗๒. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ รัตนสวัสดิ์.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ).....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๒ จ.ส.อ.ณัฐพลสินธุ์.....สำรวจ.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทวน.....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายสุรฤทธิ์ คชวงษ์.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา.อบต.บ้านทวน.....ลงลายมือชื่อ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านทาน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่	๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริมาณงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านทาน โดยปรับปรุงพื้นอาคารและพื้นที่ใช้สอย ๒๕๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเตรียมพื้นที่พร้อมขนย้ายสิ่งของ								
	- ขนย้ายสิ่งของ	๑	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	๑.๔๘	ลบ.ม.	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๙๙๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕๕๒.๘๘	๒,๕๕๐.๘๘	
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๘๖๖.๐๐	ราคาวัสดุที่ใช้
	- ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๓.๐๐	๑,๑๑๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๑๙.๐๐	กำหนดราคา
๔	งานฉาบพื้นอาคาร								มาจากพาณิชย์
	- งานฉาบเรียบเบื้องต้น	๑๖๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	ชั้นวางค
	- งานปูกระเบื้องพื้นผิวด้านพร้อมวัสดุ	๒๕๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๐.๐๐	ปี ๒๕๕๘
									ราคาค่าแรง
									กรมบัญชีกลาง
รวมโครงการทั้งสิ้นเป็นเงิน								๑๓๓,๘๕๘.๘๘	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านทาน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่	/๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลาง	ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริมาณงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านทาน โดยปรับปรุงพื้นอาคารและพื้นที่ใช้สอย ๒๕๐ ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๐.๐๐	
๓	ประเภทงานอาคาร	๑๓๓,๘๓๕.๘๘	๑.๒๗๒๖	๑๗๐,๓๑๙.๕๔	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๒๖๖	๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง

๑๗๐,๓๑๙.๕๔

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๑๗๐,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างแจ้งเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจริญ รัตนสำลี)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. กรรมการ

(ณัฐพัชร์ สำนวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรฤทธิ ศาวันซ์)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน