

ตาราง ปพช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗๓. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทวน
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด..

๗๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๒,๒๐๐,๐๐.....บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔๕ วัน

๗๕. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ ตำบลบ้านทวน ขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.

๗๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.....เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๘,๐๐๐,๐๐.....บาท

๗๗. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ กรมบัญชีกลาง

๕.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรูญ รัตนสวัสดิ์.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร).....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๒ จ.ส.อ.ณัฐพลิชูร์.....สำราญ.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทวน.....ลงลายมือชื่อ.....

๖.๓ นายสุรฤทธิ์ คชวงษ์.....ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านทวน.....ลงลายมือชื่อ.....

